

DEVIZ GENERAL

"Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul județean de urgență Miercurea-Ciuc"
În lei/euro la cursul BNR lei/euro din data de - 12.02.2021 1 euro = 4,8743 lei

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Lucrari finantate prin "C.N.I." - S.A.					Cheltuieli de servicii si lucrari finantate de UAT jud. Harghita					TOTAL VALOARE INVESTITIE (CNI + UAT)				
		Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare inclusiv TVA	
				0,19					0,19					0,19		
		lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului																
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului															
	Pregătirea amplasamentului (defrisari, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.780,40	11.648,93	10.788,28	67.668,68	13.862,23	56.780,40	11.648,93	10.788,28	67.668,68	13.862,23
	Zid de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.829,50	65.000,00	60.197,61	377.027,11	77.350,00	316.829,50	65.000,00	60.197,61	377.027,11	77.350,00
	Alci, parcuri, spatii verzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.790,06	268.303,15	248.480,11	1.556.270,17	319.280,75	1.307.790,06	268.303,15	248.480,11	1.556.270,17	319.280,75
	Subtotal 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.399,96	344.952,08	319.466,00	2.000.865,96	410.492,98	1.681.399,96	344.952,08	319.465,99	2.000.865,95	410.492,98
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala			0,00												
	Subtotal 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			0,00												
	Subtotal 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.399,96	344.952,08	319.466,00	2.000.865,96	410.492,98	1.681.399,96	344.952,08	319.465,99	2.000.865,95	410.492,98
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI																
2.1	BRANSAMENTE UTILITATI SI REȚELE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.108,17	87.009,04	80.580,55	504.688,72	103.540,76	424.108,17	87.009,04	80.580,55	504.688,72	103.540,76
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.108,17	87.009,04	80.580,55	504.688,72	103.540,76	424.108,17	87.009,04	80.580,55	504.688,72	103.540,76
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA																
3.1	Studii															
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.743,84	1.615,00	10.115,00	2.075,17	8.500,00	1.743,84	1.615,00	10.115,00	2.075,17
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.743,84	1.615,00	10.115,00	2.075,17	8.500,00	1.743,84	1.615,00	10.115,00	2.075,17
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii															
	Avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.333,52	1.235,00	7.735,00	1.586,89	8.500,00	1.333,52	1.235,00	7.735,00	1.586,89
	Subtotal 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.333,52	1.235,00	7.735,00	1.586,89	8.500,00	1.333,52	1.235,00	7.735,00	1.586,89
3.3	Expertiza tehnica			0,00												
	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,05	665,00	4.165,00	854,48	3.500,00	718,05	665,00	4.165,00	854,48
	Certificat de performanta energetica si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	718,05	665,00	4.165,00	854,48	3.500,00	718,05	665,00	4.165,00	854,48
	Subtotal 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	718,05	665,00	4.165,00	854,48	3.500,00	718,05	665,00	4.165,00	854,48
3.5	Proiectare			0,00												
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13.335,25	12.350,00	77.350,00	15.868,95	65.000,00	13.335,25	12.350,00	77.350,00	15.868,95
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	40.000,00	8.206,31	7.600,00	47.600,00	9.785,50	10.527,54	2.159,81	2.000,23	12.527,77	2.570,17	50.527,54	10.366,11	9.600,23	60.127,77	12.335,67
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	120.000,00	24.618,92	22.800,00	142.800,00	29.296,51	6.316,52	1.295,88	1.200,14	7.516,66	1.542,10	126.316,52	25.914,80	24.000,14	150.316,66	30.838,61
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	1.200.000,00	246.189,20	228.000,00	1.428.000,00	292.955,14	37.099,15	7.775,30	7.200,84	40.099,99	8.252,61	1.237.899,15	253.064,50	236.200,84	1.473.099,99	302.217,75
	Subtotal 3.5	1.360.000,00	279.014,43	258.400,00	1.618.400,00	332.027,15	119.743,21	24.966,24	22.751,21	142.494,42	29.233,83	1.479.743,21	303.580,66	281.151,21	1.760.894,42	361.260,98

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			0.00															
	Proceduri de achiziție publică		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal 3.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	CONSULTANTA				0.00														
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectul de investiții		112.916,05	23.165,59	21.454,05	134.370,10	27.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.916,05	23.165,59	21.454,05	134.370,10	27.567,06		
3.7.2	Consultanță SSM		45.000,00	9.232,09	8.550,00	53.550,00	10.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.232,09	8.550,00	53.550,00	10.986,19		
	Subtotal 3.7		157.916,05	32.397,68	30.004,05	187.920,10	38.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.916,05	32.397,68	30.004,05	187.920,10	38.553,25		
3.8	Asistența tehnică				0.00														
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului		270.998,53	55.597,42	51.489,72	322.488,25	66.160,93	12.633,05	2.591,77	2.400,28	15.033,33	3.084,30	283.631,59	58.189,19	53.800,00	337.521,60	69.245,15		
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor		243.898,67	50.037,68	46.340,75	290.239,42	59.544,84	11.369,75	2.332,56	2.160,25	13.530,00	2.775,78	255.268,43	52.370,27	48.501,00	303.769,43	62.320,63		
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Școli în Construcții		27.099,86	5.559,74	5.148,97	32.248,83	6.616,09	1.263,30	259,18	240,03	1.503,33	308,42	28.363,17	5.818,92	5.300,00	33.752,17	6.924,52		
3.8.2	Origențe de șantier		406.497,79	83.398,14	77.234,58	483.732,37	99.241,40	18.949,57	3.867,65	3.600,42	22.549,99	4.626,30	425.447,36	87.283,79	80.835,00	506.282,36	103.867,71		
	Subtotal 3.8		677.496,31	138.993,56	128.724,30	806.220,62	165.402,33	31.582,62	6.479,42	6.000,70	37.583,32	7.710,50	709.078,96	145.472,98	134.725,00	843.803,96	173.112,96		
TOTAL CAPITOL 3			2.195.412,36	450.405,67	417.128,35	2.612.540,72	535.982,73	169.825,83	34.841,07	32.266,91	202.092,74	41.460,87	2.365.238,22	485.246,73	449.395,26	2.814.633,48	577.443,63		
CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ																			
4.1	Construcții și instalații	C+H																	
4.1.1	Construcții și instalații		35.499.667,08	7.283.028,76	6.744.936,75	42.244.603,83	8.666.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499.667,08	7.283.028,76	6.744.936,75	42.244.603,83	8.666.804,22		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal 4.1		35.499.667,08	7.283.028,76	6.744.936,75	42.244.603,83	8.666.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499.667,08	7.283.028,76	6.744.936,75	42.244.603,83	8.666.804,22		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale				0.00														
4.2.1	Construcții și instalații		445.331,53	91.363,18	84.612,99	529.944,52	108.722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.331,53	91.363,18	84.612,99	529.944,52	108.722,18		
	Subtotal 4.2		445.331,53	91.363,18	84.612,99	529.944,52	108.722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.331,53	91.363,18	84.612,99	529.944,52	108.722,18		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj																		
4.3.1	Construcții și instalații		4.453.315,26	913.631,75	846.129,90	5.299.445,16	1.087.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.315,26	913.631,75	846.129,90	5.299.445,16	1.087.221,79		
	Subtotal 4.3		4.453.315,26	913.631,75	846.129,90	5.299.445,16	1.087.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.315,26	913.631,75	846.129,90	5.299.445,16	1.087.221,79		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări				0.00														
4.5.1	Dotări specifice		4.768.107,00	978.213,69	905.940,33	5.674.047,33	1.164.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.107,00	978.213,69	905.940,33	5.674.047,33	1.164.074,29		
	Subtotal 4.5		4.768.107,00	978.213,69	905.940,33	5.674.047,33	1.164.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.107,00	978.213,69	905.940,33	5.674.047,33	1.164.074,29		
4.6	Active necorporale				0.00														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4			45.166.420,87	9.266.237,38	8.581.619,97	53.748.040,84	11.026.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.166.420,87	9.266.237,38	8.581.619,97	53.748.040,84	11.026.822,48		
CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI																			
5.1	Organizare de șantier																		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		354.996,67	72.830,29	67.449,37	422.446,04	86.668,04	21.055,06	4.319,61	4.000,47	25.055,55	5.140,34	376.051,75	77.149,90	71.449,83	447.501,58	91.806,36		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.5%		177.498,34	36.415,14	33.724,68	211.223,02	43.334,02	10.527,54	2.159,81	2.000,23	12.527,77	2.570,17	188.025,88	38.574,95	35.724,92	223.750,80	45.904,19		
	Subtotal 5.1		532.495,01	109.245,43	101.174,05	633.669,06	130.002,06	31.582,62	6.479,42	6.000,70	37.583,32	7.710,51	564.077,63	115.724,85	107.174,75	671.252,38	137.712,57		
5.2	Comisoane, cote, taxe , costul creditului																		
5.2.1	Comisoanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%		181.499,98	37.236,11	0,00	181.499,98	37.236,11	10.632,82	2.181,40	0,00	10.632,82	2.181,40	192.132,80	39.417,52	0,00	192.132,80	39.417,52		
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%		35.499,67	7.283,03	0,00	35.499,67	7.283,03	2.105,51	431,96	0,00	2.105,51	431,96	37.605,18	7.714,99	0,00	37.605,18	7.714,99		
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC 0.5%		181.499,98	37.236,11	0,00	181.499,98	37.236,11	10.632,82	2.181,40	0,00	10.632,82	2.181,40	192.132,80	39.417,52	0,00	192.132,80	39.417,52		
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.461,89	0,00	12.000,00	2.461,89	12.000,00	2.461,89	0,00	12.000,00	2.461,89		
	Subtotal 5.2		398.499,63	81.755,25	0,00	398.499,63	81.755,25	35.371,15	7.256,65	0,00	35.371,15	7.256,65	433.870,78	89.011,92	0,00	433.870,78	89.011,92		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute				0.00														
5.3.1	Diverse și neprevăzute 10%		4.720.391,72	966.424,54	896.874,43	5.617.266,15	1.152.425,20	225.683,40	46.300,68	42.879,85	268.563,25	55.097,81	4.946.075,12	1.014.725,22	939.754,27	5.895.829,39	1.207.523,01		
5.3.2	Cota CNI 5%		2.602.515,31	533.925,98	494.477,91	3.096.993,22	635.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.515,31	533.925,98	494.477,91	3.096.993,22	635.371,89		
	Subtotal 5.3		7.322.907,03	1.500.350,50	1.391.352,34	8.714.259,37	1.787.797,09	225.683,40	46.300,68	42.879,85	268.563,25	55.097,81	7.548.590,43	1.548.651,18	1.434.232,18	8.982.822,61	1.842.894,90		
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate				0.00														
	Informare și publicitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 5.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5			8.253.901,67	1.693.351,18	1.492.526,39	9.746.428,06	1.999.554,40	292.637,17	60.036,75	48.880,55	341.517,72	70.064,97	8.546.538,84	1.753.387,95	1.541.406,93	10.987.945,77	2.069.619,91		

CAPITOLUL 6															
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE															
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	55.615.734,90	11.409.894,23	10.481.274,71	66.107.009,62	13.562.359,61	2.567.971,13	526.838,94	481.194,01	3.049.165,14	625.559,58	58.183.706,06	11.936.833,19	10.972.468,70	69.156.174,76	14.187.919,24
Din care C + M	36.299.995,28	7.447.222,23	6.896.999,11	43.196.994,30	8.862.194,44	2.126.583,21	436.280,73	404.647,02	2.830.810,23	519.174,08	38.426.558,49	7.883.502,97	7.301.046,11	45.727.604,60	9.381.368,52

Borboly Csaba
Președinte

Bíró Barna Botond
Vicepreședinte

Zonda Erika
Director general

Péli Levente
Director general adjunct

_____, _____.02.2021