

Necesități minim obligatorii**privind****"Refacere și construire podețe pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020 (DAU)"**

În anul 2020 perioada mai – iulie, pe drumul județean 132 în urma ploilor abundente, la poziția km 35+970 infrastructura drumului a fost distrusă, iar straturile asfaltice pe 2/3 din lățimea carosabilului au fost decopertate. Podețele de la km 36+100, 40+150 sunt deteriorate în partea amonte cu subspălări la fundația drumului. Albia pâraielor a fost colmatată, capacitatea de transport a fost depășită și redusă, au survenit modificări geometrice ale traseului apelor.

I. Amplasamentul lucrării:

România, Județul Harghita, pe DJ 132, localitatea Lueta

II. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Harghita**III. Scopul elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții:**

Restabilirea siguranței circulației pentru locuitorii din zona drumului județean DJ 132, prin realizarea unui pod nou din beton armat peste pârâul de la poziția Km 35+970 în vederea asigurării tranzitării debitelor extraordinare ale pârâului respectiv, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, în scopul restabilirii/asigurării condițiilor de siguranță a circulației.

IV. Cerințe specifice

Oferta financiară va cuprinde:

| Nr. crt. | Denumire | Valoare lei, fără TVA |
|----------|--|-----------------------|
| 1. | Studiu de teren, documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate, expertize tehnice | |
| 2. | Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenții | |
| 4. | Total fără TVA | |
| 5. | TVA | |
| 6. | Total cu TVA | |

Oferta tehnică va cuprinde: descrierea activităților, personalului care va elabora documentațiile.

Propunerea tehnică și financiară se elaborează respectând cerințele și specificațiile tehnice prevăzute în tema de proiectare nr. 21540/28.09.2020.

Chiorean Adrian
director general adjunct

Pethő Zsuzsanna
șef serviciu

Balázs Zoltán
consilier

Miercurea Cluc, 30.09.2020